



לכבוד : קבלנים משתתפים

**מסמך הבהרות – מכרז 6/21 הקמת גני ילדים ממוגנים בישובי המועצה .**

1. **חוזה – פרק 7 התמורה – תנאי תשלום** – יש לשים לב כי בוצעו שינויים בפרק זה.
2. בהמשך למפגש הקבלנים ולבקשתכם , מצורף באתר המועצה אומדן כמויות (ללא מחירים) עבור ביצוע הגן ועבודות הפיתוח , יש להתייחס אל האמור כאל אומדן בלבד , כפי שהוסבר וככתוב בחוזה המכרז הינו פאושלי המתבסס על תוכניות ומפרטים ללא מדידת כמויות.
3. ערבות ביצוע/דמי עכבון – בהמשך לסיכום במפגש , לא יופחתו דמי עכבון בפרויקט. עם זאת על הקבלן להעביר ערבות ביצוע בהתאם לחוזה.
4. שינוי ביסוס – במידה ויהיו שינויים בביסוס בגני הילדים הבאים שנדרש לבצע ההפרש יתומחר בהתאם למחירון דקל -25% ובתוספת אחוז הנחת קבלן בחוזה **דוגמה לחישוב באם יידרש הקבלן לבצע קידוחים בשיטת CFA**  
 האמור יתומחר בהתאם לסעיף המתאים ממחירון דקל ובהתאם לכמות הנדרשת –

23.030.0010	קידוח ויציקה קוטר 50 ס"מ ובעומק עד 18 C.F.A כלונסאות בטון ב-30 מבוצעים בשיטת מ' לרבות הכנסת הזיון ופינוי עודפי הפירה	מ'	עד 1	209.00
			מעל 1	0.00

כמות לדוג' – 60 מ'

חישוב –  $209 * 60 = 12,540$  ₪  
 הנחת דקל 25% + הנחה שנתן הקבלן בחוזה 3%  
 שה"כ לאחר הנחות – 9,122 ₪ לפני מע"מ .