

נספח הבהרות לפני תשובות הבהרה עבור מכרז קירווי סולארי חוף אשקלון 02/2020

בהמשך לפרסום מכרז 02/2020, נבקש לחדד ולהדגיש מספר נקודות על מנת למנוע אי הבנות בעתיד:

1. **הבעלות על הסככות והמתקנים הנוספים שיוקמו מכח הסכם זה** - בהתאם לנאמר בסעיף 3.11 להסכם ההתקשרות (בעמוד 35), הסככות שיוקמו הינן בבעלות המועצה. המערכות הסולאריות אשר יוקמו מעל הקירווי, ואלה בלבד, הינם בבעלות הקבלן הזוכה ומהווים **חלק תשלום** בגין הקמת הסככה.
2. ההסכם שייחתם עם הקבלן הזוכה אינו זכיינות ולא ניתן לקבלן זיכיון מכל מין וסוג..
3. לקבלן הזוכה אין זיקה קניינית בקרקע
4. בכל רגע נתון, תהא המועצה רשאית להורות לקבלן לפרק המערכת הסולארית זאת בהתאם לקבוע בסעיף 7 להסכם. במקרה כאמור, מתחייבת המועצה להעמיד לרשות הקבלן גג מתקן חלופי להנחת הלוחות הסולאריים וכן, לשפות את הקבלן בעלויות המעבר בכפוף לאמור להלן.
5. **בנושא השיפוי בעבור ימי הייצור שאבדו**- עד 30 יום מעבר מערכת- לא יהיה פיצוי על אובדן ימי ייצור
6. מעל 30 יום מעבר, המועצה תשפה את היזם בגין ימי הייצור שאבדו, זאת בעבור התקופה מתום 30 יום של השבתת המערכת ועד לחיבורה מחדש במיקום החדש.
7. המועצה לא תשפה את הקבלן ככל שתהיה ירידת תעריף עם המעבר לגג החדש.

על החתום: עדי אריכא, יועץ מועצה אזורית חוף אשקלון